10.11.2026

מכרז מס' 02/2026

תכנון, אספקה והתקנת מתקני משחק, הצללות ומשטחי בלימה בשכונת המושבה בטבריה

הודעת הבהרה מס' 2

1. להלן מענה לשאלות ההבהרה בקשר למסמכי המכרז:

סעיף	מסמך רלוונטי	סעיף ועמוד	שאלה	תשובה
.1			בקשה לדחייה מועד הגשה, הלוז צפוף הוגשו ע"י מס' חברות.	בהתאם לאמור בהודעת הבהרה מס' 1, מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום 22/11/2026.
.2			בהמשך למייל שנשלח מטעמכם ובו הועברו תוכניות מעודכנות ונתונים מדויקים יותר ביחס לשטחי הפרויקט ,נבקש להבהיר כי השינויים והעדכונים מחייבים אותנו לבצע בחינה מחודשת של התכנון ,לרבות התאמת הפתרונות המוצעים , בחינה מחדש של השטחים ותכנון מחדש של מרכיבי הפרויקט בהתאם לנתונים המעודכנים	הבקשה מתקבלת חלקית. **אנו דוחים את מועד הגשת ההצעות למכרז בשבוע ימים ליום 29/11/2026.**
.3	פרק א' - כללי	סעיף 11 – מפגש מציעים	מפגש מציעים - השתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להגשת הצעה . מאחר שמפגש המציעים נערך ב ZOOM- ולא התקיים בו רישום שמי של המשתתפים והחברות אותן הם מייצגים, נודה להבהרת המזמין כיצד תיבדק העמידה בתנאי הסף, והאם תופץ רשימת משתתפים רשמית במסגרת פרוטוקול המפגש.	הטענה, שלפיה לא נערך רישום של המשתתפים אינה נכונה. במהלך המפגש נערך על ידי נציגת החברה רישום של החברות המשתתפות, ולאחר המפגש בוצע אימות נוסף מול המשתתפים. כמו כן, סיכום המפגש הופץ לכלל הנרשמים, בצירוף רשימת המשתתפים.
.4	פרק ב' (תנאי המכרז) ונספח 8ב' (תצהיר בדבר ניסיון המשתתף)	סעיפים 2.7 ו- 3.3 לפרק ב', ונספח 8ב'	בסעיף 2.7 לפרק ב' נקבע תנאי סף של השלמת אספקה והתקנה של לפחות 5 מתקני משחק משולבים ו/או מורכבים .בסעיף 3.3.1 (אמת מידה מס' 2) צוין כי יינתן ניקוד בגין מתקנים שהושלמו **'אך מעבר לאלו שהוצגו בתנאי הסף** ', כאשר לקבלת הניקוד המרבי (20 נקודות) נדרשים **16 מתקנים ומעלה** .מנגד, בטבלה המצורפת בנספח מס' ב' (המיועדת הן לתנאי הסף והן לאמות המידה)	לצורך עמידה בתנאי הסף 2.7 ולקבלת מלוא הניקוד באמת מידה מקצועית מס' 2, יש להציג לפחות 21 מתקני משחק משולבים ו/או מורכבים: 5 מתקנים לצורך עמידה בתנאי הסף ולפחות 16 מתקנים נוספים לצורך קבלת הניקוד המרבי. ככל שמספר השורות בטבלה שבנספח 8ב' אינו מספיק לצורך הצגת מלוא הניסיון, ניתן להגיש טבלה חלופית, ובלבד שתיערך באופן מדויק ובהתאם למבנה, לעמודות ולמידע

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

			קיימות **16 שורות בלבד**. נבקש להבהיר: 1. האם לצורך קבלת הניקוד המרבי (20 נקודות) נדרש להציג **16 מתקנים בסך הכל** (הכוללים בתוכם את 5 המתקנים של תנאי הסף), או שמא נדרש להציג **21 מתקנים בסך הכל** (5 מתקנים עבור תנאי הסף + 16 מתקנים נפרדים ונוספים עבור הניקוד)? 2. ככל שנדרשים 21 מתקנים במצטבר, האם יש להרחיב את טבלת נספח ב' מעבר ל-16 השורות הקיימות בהתאם להערה שבתחתית העמוד?	הנדרש בטבלה שבנספח 8ב' למכרז.
5.	נספח 9 ג' 1.3 (פרוגרמה) ותוכניות נספח 9 ה'	טבלת הפרוגרמה, שורת שצ"פ 511+512+513 (עמ' 82), ותוכניות 116–117	בטבלת הפרוגרמה צוין ביחס לשצ"פ 513: *"רחבה בגודל כ: 29/6.5 מ' ושתי רחבות קטנות בגודל כ: 16/6.5 מ'* וכן צוין כי מתוך הרחבות הקטנות בטיילת, 5 אינן כלולות במכרז ועבור 2 רחבות יש להציע משחקי רצפה פעילים. מנגד, בתוכניות הDWG מופיעות בשצ"פ 513 שתי רחבות גדולות, ואין סימון מזהה לרחבות הקטנות. **נבקש להבהיר:** 1. איזו מבין הרחבות הגדולות המופיעות בשצ"פ 513 מיועדת לתכנון, והיכן ממוקמות שתי הרחבות הקטנות? אילו 2 רחבות קטנות מתוך הרחבות שבטיילת נכללות במכרז (לתכנון משחקי רצפה), ואילו 5 רחבות מוחרגות ממנו (נבקש סימון ברור על גבי תכנית)?	לאורך שצ"פים 511-513, יש להגיש תכנון ל-5 רחבות מתוכן: 2 קטנות עם משחקי רצפה פעילים (כגון: קלס על דשא סינטטי או דמקה על גבי ריצוף וכד'). 3 רחבות גדולות, 2 מיועדות למתקני כושר ואחת למערכת נדנדות וטרמפולינות.

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

.6	נספח 9 ג' 1.3 (פרוגרמה) ופרק ב' (סעיף 3.2)	טבלת הפרוגרמה, שצ"פ 502+504 (מקטע "אביב"), עמ' 83–84	בתיאור מקטע "אביב" (עמ' 83–84) הוגדרה שפה עיצובית של פריחה וגווני ורוד/ירוק בהיר, אך לא צוין חומר מחייב (בשונה משצ"פ 509+517 שבו הוגדרה רוביניה או שצ"פ 505 שבו נאסר עץ). **נודה להבהרה:** 1. האם קיימת חובה או עדיפות לתכנון מרוביניה במקטע זה או שניתן לתכנן ממתכת HPL, וחומרים משולבים ? 2. אם רשאי המציע להציג במסגרת הצעתו שתי אופציות תכנוניות שונות למקטע זה (למשל: חלופת רוביניה וחלופת מתכת) לבחירת המזמין, או שנדרשת הגשת חלופה אחת ויחידה?	אזור אביב מיועד למתקני משחק שאינם מרוביניה, אלא מחומרים כדוגמת HPL או מתכת או שו"ע. ציבעוניים מאוד ובהתאמה להגדרה בפרוגרמה.
.7	חלק ב' – נספח 9 ג' 1.3 (פרוגרמה לתכנון מתקני משחק)	עמ' 82, טבלת שצ"פים - שצ"פ 505 (פנים שכונתי)	בפרוגרמה לשצ"פ 505 הוגדרו שתי רחבות קטנות יחסית המיועדות לפעוטות ולילדים צעירים, תוך דרישה מפורשת לשילוב מגוון רחב של פעילויות, לרבות נדנדות .מאחר ומתקן נדנדות ושטחי הבטיחות הנדרשים סביבו על פי ת"י 1498 תופסים כמחצית משטחה של כל רחבה ומגבילים משמעותית את היכולת לשלב פעילויות נוספות , האם יאשר המזמין לטובת תכנון עשיר ומיטבי להרחיב את שטח הרחבה עם חלק שטח הדשא הסמוך לה עבור מתקן הנדנדות?	ניתן להציע שינוי מסוים בתכנון הרחבות בשצ"פ 505, באופן שיאפשר הגדלה מסוימת של שטחי רחבות המשחק, בהתאם לסקיצה, במצגת המצורפת. מובהר כי מדובר באפשרות בלבד ולא בדרישה מחייבת, והמשתתפים אינם מחויבים לבצע את השינוי המוצע.
.8	חלק א' – פרק ב' ונספח 9 ג' 1.3 (פרוגרמה)	סעיף 3.2.1.1 (תכניות העמדה) וטבלת הפרוגרמה	לצורך תכנון מיטבי, עשיר בפעילויות והעמדה בטוחה ותקנית של מתקני משחק משולבים ומורכבים – האם במקרים בהם מתקבלת חריגה גיאומטרית נקודתית מגבולות הרחבה המסומנים בתכניות המכרז, יאשר המזמין	תתאפשר חריגה גיאומטרית נקודתית ו/או הרחבה מסוימת של גבולות רחבת המשחק ומשטח הבלימה, ככל שהדבר נדרש לצורך העמדת המתקנים המוצעים, **ובכפוף לבחינת החברה המנהלת והגורמים המקצועיים מטעמה ולאישורם.**

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

		(בתיאום עם אדריכל הנוף) להגדיל/להתאים את גבולות משטח הבלימה והרחבה?		מובהר כי אין באמור כדי לאפשר חריגה שיש בה כדי לפגוע בתכנון הפיתוח, בתשתיות, בנגישות, בדרישות הבטיחות או בממשקים הקיימים בשטח, ובכלל זה בממשק מול קבלן הפיתוח.
9.		נדרש להציג פרויקט בסכום של 2 מיליון ₪ לא כולל מע"מ נבקש לעדכן סעיף זה לפרויקט בסכום של 1.5 מיליון ₪ לא כולל מע"מ	בעמוד 20 סעיף 3.4 – אמת מידה מס 3	הבקשה מתקבלת. לצורך אמת מידה מקצועית מס' 3, יופחת ההיקף הכספי המינימלי הנדרש לכל פרויקט מ-2,000,000 ₪ ל-1,500,000 ₪ לא כולל מע"מ.
10	פרק ב' ונספח 1	נבקש להבהיר את אופן הגשת ההצעה הדיגיטלית לצד העותק המקורי: האם יש לצרף למעטפה התקן USB הכולל את תכניות ההעמדה בפורמטים DWG ו־PDF ואת יתר חומרי ההצעה? נא לפרט אילו מסמכים נדרשים גם בהדפסה, באיזה גודל ובכמה עותקים. ההפניה למדיה מגנטית בנספח 1 מתייחסת לתכניות שנמסרו למציעים ואינה מבהירה את אופן הגשת קובצי ההצעה.	סעיפים 3.2.1.1, 8.1; נספח 1 סעיף 2; עמ' 15, 25, 31	יש להגיש את ההצעה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות תכניות ההעמדה, תמונות, מפרטים, תקנים ויתר המסמכים הנדרשים. תכניות ההעמדה יוגשו בפורמטים DWG ו-PDF, על גבי מדיה מגנטית. בנוסף, יש להגיש את חומרי ההצעה גם בעותק מודפס, לרבות תכנית העמדה בגודל A0.
11	פרק ב' ונספחים 1 ו־5	תוקף ההצעה נקבע עד 15.04.2027, בעוד שבנוסח ערבות המכרז נקבע תוקף עד 15.02.2027 ובנספח 1 נקשר תוקף ההצעה לתוקף הערבות. נבקש לקבוע במפורש את התאריכים המחייבים לתוקף ההצעה ולתוקף הערבות, גם לאחר דחיית ההגשה ל־22.11.2026, ולפרסם נוסח ערבות מעודכן ככל שנדרש.	סעיפים 4.1, 6.7; נספח 1 סעיף 7; עמ' 22–23, 31, 38	תוקף ההצעה יישאר עד ליום **15/04/2027**, ותוקף ערבות המכרז יישאר עד ליום **15/02/2027**, כמפורט במסמכי המכרז. ככל שיידרש, החברה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות בהתאם להארכת תוקף ההצעה. בהתאם, יחולו העדכונים הבאים במסמכי המכרז: **1. סעיף 4.1 לפרק ב' יתוקן כך:** "תוקף ההצעה הינו עד ליום 15.4.2027. החברה תהיה רשאית להאריך את תוקף ההצעה בהתאם לצורך, ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 6.7 לעניין הארכת תוקף הערבות". **2. סעיף 6.7 לפרק ב' יתוקן כך:**

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

				"הערבות תהא ניתנת להארכה, מעת לעת, לתקופה או לתקופות נוספות, בהתאם לדרישת החברה או מי שהוסמך על ידה. ניתנה דרישה כאמור, יאריך המשתתף את תוקף הערבות בהתאם למועד שייקבע בדרישת החברה. לא הוארכה הערבות כנדרש, תהא רשאית החברה לפעול בהתאם להוראות המכרז". **3. סעיף 7 לנספח 1 יתוקן כך:** "הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה עד למועד תוקף ההצעה הקבוע במסמכי המכרז, או לתקופה נוספת בהתאם לדרישת החברה ועל פי תנאי המכרז".
12	חוזה ההתקשרות ופרוגרמה	נספח 9, המבוא; נספח 9ג' 1.3; עמ' 57, 82–85	במבוא לחוזה נקובה תמורה של 11,162,706 ש"ח לפני מע"מ, בעוד שסכום התקציבים בפרוגרמה הוא 11,234,608 ש"ח לפני מע"מ. נבקש לקבוע מהי התמורה הפאושלית המחייבת ולפרסם טבלת תקציב אחידה לכל שצ"פ ולכל קבוצת רכיבים, כך שסכומי הביניים יתאימו לתמורה הכוללת. ההפרש בין הסכומים הוא 71,902 ש"ח.	הסכום הקובע לצורך המכרז הינו 11,234,608 ₪ לפני מע"מ, בהתאם לסכום הכולל המפורט במסמך הפרוגרמה (נספח 9ג' 1.3). בהתאם ב-"הואיל" השלישי בנספח 9 (עמוד 57 למסמכי המכרז), יתוקן הסכום מ-11,162,706 ₪ לסכום 11,234,608 ₪ לפני מע"מ. יתר הוראות הסעיף יישארו ללא שינוי.
13	מוקדמות ומפרט טכני	סעיף 00.66; נספח 9ג' 1.2; עמ' 73–74, 77–78	המפרט כולל בתמורה את ביסוס המתקנים וההצללות, ומחריג את שכבות התשתית למשטחי הגומי עד המצע המהודק. נבקש לאשר את חלוקת האחריות: קבלן המתקנים יתכנן ויבצע את היסודות, הקידוחים והעיגונים למתקנים ולהצללות, והקבלן הראשי יבצע את הכנת הרחבות ושכבות התשתית המוחרגות. לרבות שכבת בטון או אספלט	המציע הזוכה במכרז יהיה אחראי לתכנון ולביצוע הביסוסים , העיגונים והאלמנטים הקונסטרוקטיביים הנדרשים לצורך התקנת מתקני המשחקים וההצללות, לרבות האישורים המקצועיים הנדרשים. עבודות הכנת השטח והפיתוח הכלליות ברחבות יבוצעו על ידי הקבלן הראשי, בהתאם לחלוקת האחריות הקבועה במסמכי המכרז. המציע הזוכה במכרז יידרש לתאם עם הקבלן הראשי את כלל ההכנות הנדרשות לצורך ביצוע עבודותיו.

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

14	פרוגרמה ורשימת תכניות	מקטע אביב; עמ׳ 83–84; תכנית 101 בעמ׳ 96	במקטע האביב מצוינות חמש רחבות, אך מופיעות מידות לארבע רחבות בלבד ובמצגת המנחה ישנם 3 שטחים בלבד כמו כן גם בקובץ האוטוקאד . נבקש לפרט את מספר הרחבות המחייב, את מידותיהן ושטחיהן ואת ייעודה של כל רחבה, ולצרף תכנית מסומנת. נא להבהיר אם שטחי דשא וגבעות משחק, ככל שהם מופיעים בתכניות, נכללים בעבודות הקבלן ובתקציב המכרז.	יש להתייחס למשטחים הצבועים בוורוד בלבד ולא למשטחי הדשא.
15	פרוגרמה ורשימת תכניות	מקטע סתיו; עמ׳ 84–85; תכנית 103 בעמ׳ 96	נבקש לאשר או לקבל הבהרה אחרת ככל הנדרש, בשטח הסתיו, צורת העלה המתוכנן עשויה מחומר חיצוני קשיח ומילוי פנימי חול תקני למתקני משחק בעומק של 40 ס"מ והשטח החיצוני לעלה יהיה בגמר גומי תקני .	הצד החיצוני של העלה הוא עם גימור גרנולית חומה והמילוי הפנימי יבוצע ע״י סומסומית. מתקני המשחק יהיו מתקני רוביניה ע״פ הדימוי שמופיע במצגת.
16	פרוגרמה ורשימת תכניות	טיילת עליונה; עמ׳ 82–83; תכניות 116–117 בעמ׳ 96	בטיילת העליונה מתוארות שבע רחבות קטנות, ומהן חמש מוחרגות מהמכרז. נבקש להעביר תכנית מסומנת המזהה את שתי הרחבות הכלולות ואת חמש הרחבות המוחרגות, וכן את שלוש הרחבות הגדולות וייעודיהן. נא לאשר אילו עבודות מתקנים, משחקי רצפה, הצללות ומשטחי בלימה נכללות בכל רחבה. בנוסף נבקש לשנות את המינוח רחבה "גדולה" למיספור או כל מקרא אחר שניתן להבין ממנו ערך חד ערכי. היות ואנו רואים 5 רחבות "גדולות" ו5 רחבות "קטנות" .	ראו התייחסות בשאלה מס׳ 4 לעיל. סימון הרחבות והייעודים השונים הוצג במצגת שהוצגה במסגרת מפגש המציעים ואשר הועברה למשתתפים לאחר המפגש. מובהר כי המצגת נועדה להמחשה ולנוחות המשתתפים בלבד, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בה לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
17	פרוגרמה	נספח 9ג׳ 1.3; עמ׳ 82–85	חלוקת תקציב המתקנים בין מקטעי האביב, הקיץ והסתיו מוגדרת כ״חלוקה אפשרית״. נבקש להבהיר האם היא מחייבת, והאם ניתן להעביר תקציב בין המקטעים או בין מתקנים, הצללות ומשטחי בלימה בתוך אותו שצ״פ. נא להבחין בין חלוקה פנימית גמישה לבין הסכום המחייב לכל שצ״פ לצורך תשלום.	התקציב הכולל שנקבע לכלל השצ״פים הוא המסגרת התקציבית המחייבת. החלוקה התקציבית בין השצ״פים ובין רכיבי העבודה השונים הינה בגדר המלצה, וניתן לבצע בה התאמות בהתאם לפתרון התכנוני המוצע, ובלבד שסך ההצעה לא יחרוג מהמסגרת התקציבית הכוללת שנקבעה במכרז, ובכפוף לעמידה בדרישות התכנוניות והמקצועיות של מסמכי המכרז.
18	פרק ב׳ ותנאים מיוחדים	סעיפים 7.1–7.3; החלפת סעיפים 48–49; עמ׳ 23, 98–99	נבקש לתקן את מנגנון השינויים כך ששינוי ביוזמת המזמין, לאחר אישור התכנון לביצוע, החורג מהתכולה המאושרת וגורם לעלות נוספת מוכחת,	הבקשה נדחית. הוראות המכרז יוותרו על כנן.

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

			יזכה בהתאמת תמורה ולוח זמנים גם אם לא הוגדר "שינוי מהותי". נא לקבוע מנגנון לאישור מראש, לתמחור ולהכרעה במחלוקת, ולהבחין בין שינוי כאמור לבין תיקון תכנון או עבודה שאינם עומדים בדרישות המכרז.	
19	פרק ב' ומפרט טכני	סעיף 3.2.1.7; עמ' 16, 77–78, 85	נבקש להגדיר את תכולת העבודות הנדרשת לתאורה ולמצלמות: האם מדובר בתכנון, בתיאום ובהכנות בלבד, או גם באספקת גופים ומצלמות, צנרת, כבלים, ארונות וחיבורי חשמל? נא לצרף מפרט, כמויות וגבולות אחריות לכל רכיב ולכל רחבה. נא להבחין בין הכנות לתשתיות הפרויקט לבין הזנת מתקן משחק חשמלי שהמציע בוחר להציע.	אחריות המציע כוללת תיאום עם מתכנן התאורה והכנות לתאורה ולמצלמות, לרבות שילובן בעמודי ההצללה ו/או המתקנים. ביצוע והספקת: צנרת, כבלים, גופי תאורה, מצלמות וחיבורם יהיה באחריות הקבלן הראשי.
20	פרק ב' ותנאים מיוחדים	סעיפים 7.5–7.9; החלפת סעיפים 59–60; עמ' 24, 103–104	אבן הדרך בשיעור 20% מותנית בהשלמת ייצור ואספקה לאתר. נבקש לאפשר תשלום בגין רכיבים שייצורם הושלם והם מזוהים ומיועדים לפרויקט, כאשר אספקתם מתעכבת מסיבות שאינן תלויות בנו, גם אם הם מאוחסנים במפעל או במחסן. נא לקבוע את האסמכתאות, תנאי הביטוח, הבטוחות ואופן בדיקת הרכיבים הנדרשים לצורך התשלום.	בנספח 9 ו' לחוזה, התנאים המיוחדים לחוזה המדף, נקבעו הוראות המאפשרות, בנסיבות המתאימות ובהתאם לשיקול דעת החברה המנהלת, לתת מענה למצבים שבהם ביצעו ו/או השלמת אבן דרך מתעכבים. הוראות המכרז והחוזה יוותרו ללא שינוי.
21	פרק ב'	סעיף 3 וסעיף 9.5; עמ' 15–22, 27	נבקש לאפשר לכל המציעים העומדים בתנאי הסף להציג את הצעתם בפני ועדת האיכות, במתכונת אחידה ושוויונית. ככל שהבקשה תתקבל, נא לפרסם מראש את משך ההצגה, אופן קיומה והשפעתה על הניקוד, ולהבהיר כי ההצגה תעסוק בהסבר ההצעה שהוגשה ולא בשינוי תכולתה לאחר מועד ההגשה. נוסיף ונרחיב כי תכנון פרויקט בסדר גודל של נשוא המכרז מצריך מתן הסברים ודגשים לתכנון	הבקשה נדחית. אמות המידה המקצועיות במכרז יוותרו ללא שינוי.
22	נספח ביטוח קבלן	סעיף 1; עמ' 111	נבקש להחליף את המילה "ולאחריהן" בסוף סעיף 1 במילים "ולכל תקופה נוספת שנקבעה במפורש בנספח זה", כך שמשך חובת הביטוח ייגזר מהתקופות המוגדרות לכל כיסוי.	הבקשה נדחית

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 TECH-O – קומה 6

23	נספח ביטוח קבלן	סעיפים 1.1 ו־2; עמ׳ 111, 117	נבקש לאפשר עריכת ביטוח לרכוש הקבלן לפי סעיף 1.1 במתכונת ״אש מורחב״ במקום ״כל הסיכונים״, בכפוף להוראות הפטור שבסעיף 2. נא לאשר כי נשמרת גם האפשרות שבסעיף 2 שלא לערוך כיסוי זה, בתנאים המפורטים בו.	את רכוש הקבלן המועבר לאתר כן אפשר לבטח לפי ביטוח אש מורחב. כל ציוד נוסף אם יש לפי דרישות המקור של המכרז
24	נספח ביטוח קבלן	סעיף 1.3; עמ׳ 111	נבקש להפחית את גבול האחריות לנזקי רכוש צד שלישי עקב שימוש בכלי רכב מ־1,000,000 ש״ח ל־500,000 ש״ח לאירוע. בנוסף, נבקש למחוק מהסעיף את הרחבת השיפוי למזמין ולגורמים הנוספים ואת דרישת האחריות הצולבת, או לפרסם נוסח חלופי הניתן ליישום בפוליסת הרכב הנדרשת.	הבקשות נדחות
25	נספח ביטוח קבלן	סעיף 1.4; עמ׳ 111	נבקש לייחד את דרישת ביטוח הצמ״ה לציוד מכני הנדסי, ולמחוק ממנה את ההתייחסות הכללית לציוד, לכלי עבודה, למתקנים ולרכוש אחר שאינם צמ״ה. הכיסוי לרכוש שאינו צמ״ה יוסדר בסעיף 1.1, בכפוף לאפשרות הפטור שבסעיף 2.	ההחלטה בצורך של שימוש בכלי צמ"א הינו לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות המהנדסים של המזמין. במידה וכן הוחלט שיש צורך בשימוש של כלי צמ"א הכלים יבוטחו על ידי המציע בגבול אחריות של ₪ 1,000,000
26	נספח ביטוח קבלן	סעיף 1.5 ופרק ב׳ בסעיף 1.9; עמ׳ 111, 115	נבקש לאפשר עמידה בדרישת סעיף 1.5 באמצעות הרחבה מתאימה בביטוח האחריות כלפי צד שלישי במסגרת פוליסת העבודות הקבלניות, ככל שהכיסוי וגבול האחריות עונים במלואם על הדרישה, ללא חיוב בכיסוי נפרד נוסף. נא להבהיר אילו אסמכתאות יידרשו לכך.	הבקשה נדחית
27	נספח ביטוח קבלן	סעיף 1.6 ופרק ב׳ בסעיף 1.9; עמ׳ 112, 115	נבקש לאפשר עמידה בדרישת סעיף 1.6 לנזקי גוף משימוש בצמ״ה שאינו חייב בביטוח חובה או אינו ניתן לביטוח במסגרתו, באמצעות הרחבה מתאימה בפוליסת העבודות הקבלניות, בכפוף לקיומו של מלוא הכיסוי הנדרש. נא לאשר שאין צורך בכפל כיסויים במקרה זה.	הבקשה נדחית
28	נספח ביטוח קבלן	סעיף 1.8; עמ׳ 112	נבקש לאשר את השינויים הבאים בביטוח חבות המוצר: א. להחריג מתקופת הגילוי ביטול עקב אי־תשלום פרמיה או מרמה; ב. למחוק את זכות המזמין לרכוש תקופת גילוי במקרה של ביטול עקב אי־תשלום; ג. לבטל את תקרת ההשתתפות העצמית או להעלותה ל־150,000 ש״ח; ד. להגביל את הרחבת השיפוי	הבקשה נדחית

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

			למזמין, למנהליו ולעובדיו בגין אחריותם למעשי הקבלן או למחדליו. נא להשיב לכל רכיב בנפרד ולפרט את הגורמים הנוספים שלגביהם נדרש כיסוי, ככל שהבקשה לא תתקבל.	
29	נספח ביטוח קבלן	טבלת גבולות אחריות וסעיף 3; עמ׳ 113, 117	בטבלה ובסעיף 3 נזכר ביטוח אחריות מקצועית, אך לא מופיע סעיף מפורט המגדיר את הכיסוי. נבקש להבהיר אם ביטוח זה נדרש. ככל שאינו נדרש, נא למחוק את ההפניות אליו; ככל שהוא נדרש, נא לפרט את הכיסוי, גבולות האחריות, התקופה הרטרואקטיבית, תקופת הגילוי ומשך החזקתו, ולהבהיר אם ניתן להסתמך על ביטוח המתכננים מטעם הקבלן.	יש לרכוש ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של 2,000,000 ₪. קבלן אשר מחזיק באופן סדיר בביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר רשאי להגיש את הצעתו על בסיס זה כל עוד שגבול האחריות של לפחות אחד מהאלמנטים אינו נמוך מזה.
30	נספח ביטוח קבלן	סעיף 1.9 ופרק א׳; עמ׳ 113	נבקש לקצר את תקופת התחזוקה המורחבת בביטוח העבודות הקבלניות מ־24 חודשים ל־12 חודשים, ולעדכן בהתאם את שתי ההפניות לתקופה זו בסעיף 1.9 ובפרק א׳. נא להבהיר מאיזה מועד תימנה התקופה במסירה בשלבים.	הבקשה נדחית
31	נספח ביטוח קבלן	הרחבות נזק ראשון; עמ׳ 114	נבקש לקבוע סכומים אחידים ומפורשים להרחבות נזק ראשון החלות על התקשרות זו, ובפרט לנזק לרכוש סמוך או שעליו עובדים ולנזק ישיר מתכנון, עבודה או חומרים לקויים. ככל שייקבעו גבולות באחוזים, נא להגדיר את בסיס החישוב כסכום הביטוח של העבודות ואת סכומי המינימום והמקסימום, ולא כאחוז מהנזק. נבקש לבחון הפחתה בסכומים הקבועים, ללא הגדלת גבולות האחריות הנובעת מהמרתם לאחוזים.	הבקשות נדחות
32	נספח ביטוח קבלן	סעיף 1.9, פרק ב׳; עמ׳ 115	נבקש להוסיף לאחר ההוראה שלפיה רכוש המזמין ייחשב רכוש צד שלישי את המילים: ״ככל שאינו ניתן לביטוח במסגרת פרק א׳ והרחבותיו״, ולהתאים את נוסח אישור הביטוח לאותה הבחנה.	הבקשה נדחית
33	נספח ביטוח קבלן	השתתפויות עצמיות בפרק א׳; עמ׳ 116	נבקש לבטל את תקרות ההשתתפות העצמית בפרק א׳ ולאפשר לקבוע אותן בהסכמה עם המבטח, כאשר מלוא ההשתתפות העצמית תחול על הקבלן. לחלופין, נא לפרסם תקרות מעודכנות המותאמות לסוג העבודות ולהיקפן.	הבקשה נדחית

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

34	נספח ביטוח קבלן	השתתפויות עצמיות בפרקים ב׳ ו־ג׳; עמ׳ 117	נבקש לבטל את תקרות ההשתתפות העצמית בפרקי צד שלישי וחבות מעבידים ולאפשר לקבוע אותן בהסכמה עם המבטח, כאשר מלוא ההשתתפות העצמית תחול על הקבלן. לחלופין, נא לפרסם תקרות מעודכנות לכל אחד מהכיסויים.	הבקשה נדחית
35	נספח ביטוח קבלן	סעיף 2; עמ׳ 117	נבקש להחליף את הביטוי ״יפצה וישפה״ במילה ״ישפה״ ולמחוק את המילה ״פיצוי״ בסיפת הסעיף, תוך שמירת החריג שלפיו הפטור אינו חל לטובת מי שגרם לנזק בזדון.	הבקשה נדחית
36	נספח ביטוח קבלן	סעיף 3; עמ׳ 117	נבקש להתאים את סעיף 3 להכרעה בדבר עצם הדרישה לביטוח אחריות מקצועית, ולתקן את ההפניה לסעיף 1.9 העוסק בעבודות קבלניות. כן נבקש להגביל את חובת המשך עריכת ביטוחי החבות הנזכרים בסעיף לשלוש שנים לאחר השלמת עבודות הקבלן, במקום ״כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין ולא פחות משבע שנים״. הבקשה מתייחסת למשך הביטוח ואינה משנה כשלעצמה את תקופת האחריות לעבודה.	ראו הערות סעיף 28
37	נספח ביטוח קבלן	סעיף 9; עמ׳ 118	נבקש לסייג את ההוראה בדבר אי־ביטול הפוליסה במילים ״למעט ביטול עקב אי־תשלום פרמיה או מרמה״. כמו כן, נבקש לקבוע כי החלפת המבוטח הראשי במזמין תיעשה בכפוף להסכמת המבטח ולהסדרת החובות וההתחייבויות הכרוכות בהחלפה מולו.	הבקשה נדחית
38	נספח ביטוח קבלן	סעיף 10; עמ׳ 118	נבקש להוסיף בסוף סעיף 10: ״הכול תוך שמירה על זכויות הצדדים לפי ההסכם ולפי הפוליסות״.	הבקשה נדחית
39	נספח ביטוח קבלן	סעיף 12; עמ׳ 119	נבקש למחוק את המילים ״ובין בגין נזקים לקבלן״, ולקבוע כי תגמולים בגין נזק לרכוש הקבלן שאינו חלק מהעבודות ישולמו לקבלן. ביחס לתגמולים המיועדים לשיקום העבודות, נבקש לקבוע מנגנון שחרור תשלומים לפי התקדמות התיקון ואישור הפיקוח, כדי לאפשר את מימון השיקום.	הבקשה נדחית
40	נספח ביטוח קבלן	סעיף 13; עמ׳ 119	נבקש למחוק את המילים ״ו/או לפיצוי״ מן הביטוי ״לשיפוי ו/או לפיצוי״, כך שהסעיף יתייחס להתחייבות השיפוי, בכפוף להוראות ההסכם והדין.	הבקשה נדחית

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

41	נספח ביטוח קבלן	סעיף 16; עמ׳ 119	נבקש להבהיר כי המונח ״מפרט ביטוח קבלן״ מתייחס לנספח 9ט׳ בלבד, ולעדכן את המונח באופן אחיד. ביחס לביטוח נוסף או משלים שהקבלן סבור שנחוץ, נבקש להחליף ״מתחייב״ ב״רשאי״. בנוסף, נבקש להגביל את הרחבת השיפוי בביטוחי חבות נוספים למזמין, למנהליו ולעובדיו בגין אחריותם למעשי הקבלן או למחדליו, ולפרט כל גורם נוסף שלגביו נדרש כיסוי.	הבקשה נדחית
42	נספח ביטוח קבלן	סעיף 18; עמ׳ 119	נבקש להחליף את המונח ״נותן השירותים״ ב״קבלן״ ולהתאים את הסעיף ללשון התחייבות של הקבלן לכלול תנאי בפוליסות, ולא ללשון הצהרה הנחזית כהתחייבות ישירה של המבטח.	הבקשה נדחית
43	נספח ביטוח קבלן	סעיף 19; עמ׳ 119	נבקש להחליף את הדרישה להודעה ״בדואר רשום״ בדרישה להודעה ״בכתב״, לרבות בדואר אלקטרוני לכתובת שימסור המזמין, ולהתאים לכך את אישור קיום הביטוחים.	הבקשה נדחית
44	נספח ביטוח קבלן	סעיף 21; עמ׳ 120	בסעיף מופיעה הפניה לסעיף 1.10 שאינו מופיע בנספח. נבקש למחוק את ההפניה או לציין את הסעיף הנכון, ולפרט על אילו ביטוחים חלה הדרישה לנוסח ביט 2016 או לנוסח מחליף.	יומצא למציע אישור קיום ביטוחים עם כל הדרישות
45	נספח ביטוח קבלן	סעיף 25; עמ׳ 120	נבקש להוסיף: ״עיכוב של עד 14 ימים בהמצאת אישור או מסמך ביטוח, ממועד קבלת דרישה בכתב מהמזמין, לא יהווה הפרה יסודית, ובלבד שהביטוחים הנדרשים קיימים ברציפות ובתוקף. אין באמור כדי להתיר ביצוע עבודה ללא ביטוח נדרש״.	הבקשה נדחית
46	אישור קיום ביטוחים	פרק כל הסיכונים וקוד 324; עמ׳ 121	בהמשך לבקשתנו ביחס לסעיף 12 לנספח הביטוח, נבקש להתאים את הוראת המוטב לתגמולי ביטוח כך שתבחין בין תגמולים בגין נזק למזמין או לעבודות לבין נזק לרכוש הקבלן שאינו חלק מהעבודות. נא לפרסם נוסח אישור והוראות פוליסה מתואמים הניתנים להנפקה, בלי לשנות באופן עצמי את משמעות קוד 324.	הבקשה נדחית

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

47	אישור קיום ביטוחים	שורת ביטוח צמ"ה; עמ' 122–123; סעיף 2 בעמ' 117	נבקש להסיר מאישור קיום הביטוחים את שורת ביטוח הצמ"ה הנפרדת, בכפוף להוראות הפטור שבסעיף 2 ולשמירת כיסויי החבות הנדרשים בגין השימוש בציוד. ככל שנדרש אישור נפרד, נא לפרט את סוג הכיסוי, בסיס סכום הביטוח ואופן הדיווח לגבי כלים מתחלפים.	ראו סעיף 24
48	אישור קיום ביטוחים	פירוט השירותים; עמ' 123	נבקש להתאים את קודי השירותים לתכנון, אספקה והתקנת מתקני משחק, הצללות ומשטחי בלימה, ולבחון את הסרת הקודים 009, 051, 067, 068 ו־069 ככל שאינם רלוונטיים לתכולה זו. נא לפרסם את הקודים המחייבים לאחר בדיקת יועץ הביטוח, ולבחון את התאמת הקודים 046 או 060 שהוצעו מטעמנו כחלופות.	הקבלן יקבל אישור קיום ביטוחים עם כל הדרישות
49	פרק ב' ונספח 1	סעיפים 3.2.1.9, 3.2.2.3; נספח 1 סעיף 5; עמ' 17–18, 31	נקבע כי מענה חלקי לשצ"פים עשוי לזכות בניקוד חלקי, בעוד שההצהרה והפרוגרמה דורשות עמידה בכלל דרישות המכרז. נבקש להבהיר אילו חוסרים נחשבים חוסר במענה התכנוני לצורכי ניקוד ואילו מהווים אי־עמידה בדרישה מחייבת. אם מותר להגיש מענה חלקי, נא להבהיר את תכולת ההתחייבות והתמורה במקרה של זכייה ואת מועד השלמת התכנון החסר.	הכוונה בתכנון חלקי היא לכל מענה שאינו נותן מענה מלא לדרישות התכנון שנקבעו במסמכי המכרז, לרבות מענה חלקי ביחס לאחד או יותר מהשצ"פים ו/או הרחבות הכלולים במכרז. בהתאם ככל שהמשתתף לא יציג מענה מלא לכל השצ"פים ו/או לא יעמוד במלוא דרישות התכנון והפרוגרמה, יינתן ניקוד חלקי בהתאם להיקף ולאיכות המענה שהוצג בפועל.
50	נספח 9ח' ותנאים מיוחדים	ערבות ביצוע; עמ' 98, 110; טופס השלמה בעמ' 108	בנוסח ערבות הביצוע נקוב סכום של 662,800 ש"ח, אך לא מולאו פרטי המוטב, ההצמדה והתוקף. נבקש לפרסם נוסח מלא ומחייב ולהבהיר אם זהו סכום קבוע או סכום הנגזר מהתמורה המאושרת. כן נא לפרט את תנאי הפחתת הערבות והשבתה במסירה בשלבים, ואת סכום, נוסח ותקופת ערבות הבדק, ככל שנדרשת.	ערבות הביצוע תומצא על ידי המציע הזוכה בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות ולנוסח המצורף כנספח 9ח' למכרז. תוקף הערבות ויתר הפרטים הנדרשים לצורך הנפקתה יימסרו למציע הזוכה במסגרת הודעת הזכייה ו/או בסמוך למועד חתימת החוזה. לעניין תקופת הבדק והערבויות הנדרשות במהלכה, יחולו הוראות נספח 9א' לחוזה (חוזה מדף 3210)
51	מוקדמות ותנאים מיוחדים	סעיף 00.52; סעיף 42; עמ' 72, 101	המסמכים שוללים ככלל תוספת תמורה בשל פיצול או התמשכות העבודות. נבקש לקבוע תקופת המתנה מרבית ומנגנון פיצוי על עלויות אחסנה, ביטוח, ערבויות והתארגנות חוזרת שנגרמו בשל שהיה שאינה באחריות הקבלן וחורגת מהתכנית המאושרת. כן נבקש לקבוע הסדר במקרה	הבקשה נדחית. הוראות המכרז והחוזה יוותרו ללא שינוי.

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

			שההתקשרות נמשכת מעבר לתקופת הפרויקט המתוכננת.	
52	מוקדמות, מפרט טכני ותנאים מיוחדים	סעיף 00.20; סעיף 7.5 בפרק ב׳; עמ׳ 24, 68, 80, 102–104, 108	נבקש לאשר שניתן להשלים מסירה ולקבל את יתרת התשלום לכל שצ״פ או רחבה שהושלמו ואושרו, גם אם יתר עבודות הפיתוח טרם הסתיימו. נא לקבוע מי נושא בשמירה, בנזקי צדדים אחרים ובתחזוקה בתקופת הביניים, ומאיזה מועד מתחילות תקופות הבדק והאחריות, כאשר פתיחת השצ״פ או קבלתו ברשות מתעכבות מסיבות שאינן תלויות בקבלן המתקנים.	הנושאים המפורטים בשאלה, לרבות תשלום, מסירה, אחריות, שמירה, תחזוקה ותקופות הבדק והאחריות, מוסדרים במסגרת הוראות המכרז והחוזה. ככל שביצוע ו/או השלמת העבודות בשצ"פ מסויים יתעכבו בשל עבודות הקבלן הראשי ו/או מסיבות שאינן תלויות במציע הזוכה, יחולו ההוראות והמנגנונים הקבועים במסמכי המכרז והחוזה, בהתאם לנסיבות העניין. הוראות המכרז והחוזה יוותרו ללא שינוי.
53	תנאים מיוחדים	החלפת סעיפים 59–60; עמ׳ 103–104	נקבעו 45 ימים לתשלום חשבון ו־90 ימים לחשבון הסופי. נבקש לקבוע פרק זמן מחייב לבדיקת החשבון, למסירת רשימת חוסרים מרוכזת ולאישורו, ולהבהיר שמניין ימי התשלום מתחיל בהגשת חשבון מלא ותקין ואינו נדחה ללא הגבלה בשל הליכי אישור פנימיים. כן נבקש לאשר תשלום במועד של החלק שאינו שנוי במחלוקת ולהבהיר את היחס בין אבן הדרך האחרונה לחשבון הסופי.	הבקשה נדחית. הוראות המכרז והחוזה יוותרו ללא שינוי.
54	תנאים מיוחדים ופרק א׳	סעיף 62; סעיף 20; עמ׳ 10, 104–105	בסיס ההצמדה הוא המדד הידוע ביום חתימת החברה על החוזה. נבקש לקבוע בסיס הצמדה במועד האחרון להגשת ההצעות, כדי לתת מענה לתקופת ההמתנה לאישור התקציבי ולחתימה. נא לאשר שהצמדה ממשיכה לחול בתקופות עיכוב שאינן באחריות הקבלן, ולהבהיר את מועד המדד הקובע כאשר השלמת אבן דרך מתעכבת בשל המזמין או הקבלן הראשי.	הבקשה לשינוי מועד בסיס ההצמדה נדחית. יתר הנושאים המפורטים בשאלה ייבחנו ויחולו בהתאם להוראות מסמכי המכרז והחוזה, לפי העניין. הוראות המכרז והחוזה יוותרו ללא שינוי.
55	חוזה ותנאים מיוחדים	סעיף 6 לחוזה; החלפת סעיפים 48–49; עמ׳ 58, 98–99	נבקש לקבוע כי במקרה של צמצום או ביטול עבודות לאחר שניתן אישור לביצוען, תשולם תמורה בגין תכנון שבוצע, ייצור שהושלם והתחייבויות רכש שאושרו ואינן ניתנות לביטול, בניכוי עלויות שנחסכו. נא להבהיר את מנגנון התשלום והעברת הבעלות ברכיבים, ואת אופן ייחוס הוצאות התכנון המשותפות כאשר מבוטל שצ״פ מסוים.	הבקשה נדחית. הוראות המכרז והחוזה לעניין שינוי, הפחתה או ביטול של עבודות והתאמת התמורה, ככל שנדרשת, יוותרו ללא שינוי.

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

56	נספח ביטוח קבלן ואישור הביטוחים	סעיפים 1.8–1.9 והטבלאות; עמ׳ 112–115, 121–123	בסעיף 1.8 נקוב גבול חבות מוצר של 2,000,000 ש״ח, ואילו בטבלה בעמ׳ 113 נקוב גבול של 5,000,000 ש״ח לפרויקט מעל 10,000,000 ש״ח. נבקש לקבוע מהו הגבול המחייב, מהו היקף העבודות לצורכי סיווג והאם הוא כולל מע״מ. נא לפרסם נספח ואישור ביטוחים מלאים ומתואמים, לרבות גבולות צד שלישי והרחבות נזק ראשון, ולציין אם הסיווג נקבע לפי התקשרות קבלן המתקנים בלבד או לפי הפרויקט הכולל.	אישור ביטוחים מלא יועבר למציע.
57	נספח ביטוח קבלן	סעיפים 14 ו־22; עמ׳ 119–120	נבקש להבהיר אם סעיף 22 מתייחס לביטול חריג רשלנות רבתי בלבד, ולפרסם נוסח מדויק לגבי המילה ״כוונה״. ביחס לסעיף 14, נבקש להכפיף את השבת גבולות האחריות לאחר תביעה לזמינות הכיסוי ולהסכמת המבטח, ולפרט מנגנון חלופי אם לא ניתן לרכוש את ההשלמה המבוקשת.	הבקשה נדחית למעט מקרים של גרימת נזק בזדון
58	אמת מידה מספר 3	סעיף 3.4	נבקש לקבל הנחיות כיצד יש להגיש הוכחות ביצוע לטובת קבלת ניקוד בגין מרכיב אמת מידה מספר 3 וזאת בהעדר הנחיות כמפורט ביתר אמות המידה	אמת מידה מקצועית מס' 3 תיבחן בהתאם למפורט בנספח 8ב' למכרז, תצהיר בדבר ניסיון המשתתף.
59	מצגת -שצ"פ 509-517		נבקש לקבל הבהרה האם ניתן לתכנן בשני הרחבות מתקנים מעץ ריבוניה בעלי חזות צבעונית ?	הבקשה מתקבלת. ניתן לשלב עם הרוביניה חזות צבעונית.
60	מצגת -שצ"פ 502+504		האם ניתן לתכנן בכל השטחים מתקנים מעץ רוביניה ? אביב: *האם ניתן לשנות את הטופוגרפיה של הגבעות או לחלופין שקבלן מתקני משחק יתכנן את הטופוגרפיה ? *מי מבצע את הגבעות? קבלן פיתוח או קבלן מתקני משחק ? סתיו: נבקש לקבל הבהרה האם יש לתכנן את המתקנים בהיקף של עלה שלכת? האם ניתן לשנות מעט את צורתו? האם העלה הינו בגובה אפס או שהינו בולט? האם המתקנים המתוכננים יהיו ע"ג מצע הולם?	ניתן לתכנן מעץ רוביניה רק באזור הסתיו. אביב: לא. גבעות הדשא לא מבוצעות/מתוכננות ע"י קבלן מתקני משחק, אלא על ידי קבלן הפיתוח. סתיו: מתקני המשחק צריכים להיות ממוקמים בתוך העלה ולא ניתן לשנות את צורת העלה. העלה מתוכנן לגובה אפס. המצע המתוכנן בתוך העלה הוא סומסומית. באחריות המציעים לוודא שהמצע יעמוד בתקנים.

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6

61		כללי- קבצי DWG	בקובץ DWG שהתקבל ישנם המון שצ"פים דבר הגורם בלבול ,נבקש לקבל קובץ עם השטחים המיועדים למכרז הנ"ל כולל מספור לייעוד השצ"פים בהתאם לפרוגרמה התכנונית של האדרכלית	בתאריך 1.11.26 הועברו למציעים תוכניות מעודכנות.
62			נבקש לקבל את מצגת שהוצגה אתמול בזום ע"י אדרכלית	בתאריך 19.10.26 נשלחה המצגת לכלל המשתתפים בפגישת מציעים. מובהר כי המצגת נועדה להמחשה ולנוחות המשתתפים בלבד, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בה לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

2. אין שינוי ביתר מסמכי המכרז.

3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ותוגש במסגרת המענה כשהיא חתומה על ידי המציע (חותמת וחתימת מורשי החתימה).

שם המציע _____. ח.פ. _____.

חתימה וחותמת המציע _____.

09-7261000 office@danaeng.co.il www.danaeng.co.il עתיר ידע 1 כ"ס בנין 2 O-TECH – קומה 6