

נספח ט' למכרז מעודכן

ניסיון הגוף המציע

(להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 6.2 למכרז)

יש להקליד את תוכנו של הנספח ולא למלאו בכתב יד.

יש לפרט בהרחבה באשר למהות הפעילות שבוצעה בכל תחום הכול בהתאם לנדרש במסמכי המכרז דלעיל ולמפורט מטה.

במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות לטבלאות.

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן/נת תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") בתמיכה להצעה למכרז פומבי מס' 03/22 למתן שירותי פיקוח בפרויקטי בינוי של מתקני תשתית בתחבורה הציבורית.
2. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
3. המציע עומד בכול תנאי הסף שבסעיף 6.1 למכרז.
4. למציע ניסיון כמפורט להלן:

טבלה א' – ניסיון המציע בביצוע שלוש עבודות פיקוח בהתאם למפורט להלן –

(להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 6.1.6)

- 6.1.6.1. שתי עבודות פיקוח על שלב הביצוע לפרויקטים לבינוי תשתיות ציבוריות. היקף שתי העבודות (על כל שלבי הביצוע) לא פחת מסך של 25 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ, לכל עבודה .
- 6.1.6.2. השלישית, החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע (כולל), שהיקף פעילות הפרויקט לא פחת מסך של 50 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ .

"פרויקטים לבינוי תשתיות ציבוריות": פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

"שלב התכנון": החל מהכנת הפרוגרמה לפרויקט, דרך בחינת חלופות תכנון, תכנון מפורט, הכנת כתב כמויות ועד לקבלת היתר בנייה .

"שלב הביצוע": החל מקבלת היתר בנייה ועד להמצאת פרוטוקול מסירה.

ביחס לשני הפרויקטים לבחינת תנאי סף 6.1.6.1 (פיקוח על שלב הביצוע):

פרויקט 1:

				שם הגוף עבודו ביצע המציע את עבודת הפיקוח על <u>שלב הביצוע</u> (מזמין העבודה)
	תפקיד		שם	איש קשר ממליץ בפרויקט (מומלץ לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' טלפון אחד)
	כתובת דוא"ל		טל'	
				תיאור הפרויקט: יש לציין מהרשימה שלהלן את שבוצע בפרויקט. פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
				היקף הפרויקט (ללא מע"מ)

				לא פחת מסך של 25 מלש"ח, ל כולל מע"מ
מועד סיום		מועד התחלה		תקופת ביצוע הפרויקט כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
שנה	חודש	שנה	חודש	

פרויקט 2 :

				שם הגוף עבורו ביצע המציע את עבודת הפיקוח על שלב הביצוע (מזמין העבודה)
	תפקיד		שם	איש קשר ממליץ בפרויקט (מומלץ לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' טלפון אחד)
	כתובת דוא"ל		טל'	
				תיאור הפרויקט:
				יש לציין מהרשימה שלהלן את שבוצע בפרויקט.
				פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
				היקף הפרויקט (ללא מע"מ) לא פחת מסך של 25 מלש"ח, ל כולל מע"מ
מועד סיום		מועד התחלה		תקופת ביצוע הפרויקט כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
שנה	חודש	שנה	חודש	

ביחס לפרויקט לבחינת תנאי סף 6.1.6.2 (פיקוח החל משלב בתכנון ועד לשלב הביצוע, כולל):

				שם הגוף עבורו ביצע המציע את עבודת הפיקוח החל משלב בתכנון ועד לשלב הביצוע, כולל (מזמין העבודה)
	תפקיד		שם	איש קשר ממליץ בפרויקט (מומלץ לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' טלפון אחד)
	כתובת דוא"ל		טל'	
				תיאור הפרויקט: יש לציין מהרשימה שלהלן את שבוצע בפרויקט. פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
				היקף הפרויקט (ללא מע"מ) לא פחת מסך של 50 מלש"ח, לא כולל מע"מ
מועד סיום		מועד התחלה		תקופת ביצוע הפרויקט כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
שנה	חודש	שנה	חודש	

תאריך	שם מלא של מורשה/י החתימה	חתימה וחותמת המציע

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
חותמת	חתימת עורך הדין	תאריך
ומספר רישיון עורך דין		

נספח ט'1 למכרז מעודכן

ניסיון המפקח המוצע

(להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 6.2 למכרז)

יש להקליד את תוכנו של הנספח ולא למלאו בכתב יד.

יש לפרט בהרחבה באשר למהות הפעילות שבוצעה בכל תחום הכול בהתאם לנדרש במסמכי המכרז דלעיל ולמפורט מטה.

*במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות לטבלאות.

1. אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

2. הנני המועמד/ת מטעם _____ (להלן: "המציע") לתפקיד המפקח המוצע, במסגרת הצעתו מכרז פומבי מס' 03/22 למתן שירותי פיקוח בפרויקטי בינוי של מתקני תשתית בתחבורה הציבורית (להלן – "המכרז").

3. הריני להצהיר על ניסיוני והשכלתי כמפורט בתצהיר זה כדלהלן.

4.1 הנני בעל תואר בהנדסה אזרחית ו/או אדריכלות _____

מועד קבלת התואר _____

במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה גבוהה אחרת, שנרכשה במוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (גם אם הלימודים נערכו בארץ), יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתוארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ.

4.2 הנני בעל רישיון תקף במהלך לפחות 5 השנים שקדמו להגשת ההצעה, ברציפות, כולל במועד הגשת ההצעה, כנדרש בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958.

מועד קבלת הרישיון _____

טבלה א' – ניסיון המפקח המוצע בביצוע שלוש עבודות פיקוח בהתאם למפורט להלן –

(להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 6.2.3)

- 6.2.3.1 המפקח המוצע ביצע שתי עבודות פיקוח על שלב הביצוע לפרויקטים לבינוי תשתיות ציבוריות. היקף שתי העבודות (על כל שלבי הביצוע) לא פחת מסך של 25 מיליון ₪, לא כולל מע"מ, לכל עבודה .
- 6.2.3.2 השלישית, החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע (כולל), שהיקף פעילות הפרויקט לא פחת מסך של 50 מיליון ₪, לא כולל מע"מ . לחילופין –

שני פרויקטים החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע (לא כולל), שהיקף פעילות הפרויקט לא פחת מסך של 25 מיליון ₪, לא כולל מע"מ, לכול עבודה."

"פרויקטים לבינוי תשתיות ציבוריות": פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

"שלב התכנון": החל מהכנת הפרוגרמה לפרויקט, דרך בחינת חלופות תכנון, תכנון מפורט, הכנת כתב כמויות ועד לקבלת היתר בנייה .

"שלב הביצוע" : החל מקבלת היתר בניה ועד להמצאת פרוטוקול מסירה.

ביחס לשני הפרויקטים לבחינת תנאי סף 6.2.3.1 (פיקוח על שלב הביצוע):

פרויקט 1:

				שם הגוף עבורו ביצע המפקח את עבודת הפיקוח על <u>שלב הביצוע</u> (מזמין העבודה)
	תפקיד		שם	איש קשר ממליץ בפרויקט (מומלץ לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' טלפון אחד)
	כתובת דוא"ל		טל'	
				תיאור הפרויקט: יש לציין מהרשימה שלהלן את שבוצע בפרויקט. פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל

				פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
				היקף הפרויקט (ללא מע"מ) לא פחת מסך של 25 מלש"ח, ל כולל מע"מ
מועד סיום		מועד התחלה		תקופת ביצוע הפרויקט כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
שנה	חודש	שנה	חודש	

פרויקט 2 :

				שם הגוף עברו ביצע המפקח את עבודת הפיקוח על שלב הביצוע (מזמין העבודה)
	תפקיד		שם	איש קשר ממליץ בפרויקט (מומלץ לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' טלפון אחד)
	כתובת דוא"ל		טל'	
				תיאור הפרויקט: יש לציין מהרשימה שלהלן את שבוצע בפרויקט. פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
				היקף הפרויקט (ללא מע"מ) לא פחת מסך של 25 מלש"ח, ל כולל מע"מ
מועד סיום		מועד התחלה		תקופת ביצוע הפרויקט
שנה	חודש	שנה	חודש	

				כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
--	--	--	--	--

ביחס לפרויקט לבחינת תנאי סף 6.2.3.2 (פיקוח החל משלב בתכנון ועד לשלב הביצוע, כולל):

				שם הגוף עברו ביצע המפקח את עבודת הפיקוח <u>החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע, כולל</u> (מזמין העבודה)
	שם		תפקיד	איש קשר ממליץ בפרויקט (מומלץ לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' טלפון אחד)
	טל'		כתובת דוא"ל	
				תיאור הפרויקט:
				יש לציין מהרשימה שלהלן את שבוצע בפרויקט.
				פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
				היקף הפרויקט (ללא מע"מ) לא פחת מסך של 50 מלש"ח, לא כולל מע"מ
מועד סיום		מועד התחלה		תקופת ביצוע הפרויקט
שנה	חודש	שנה	חודש	כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

לחילופין

שני פרויקטים החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע (לא כולל), שהיקף פעילות הפרויקט לא פחת מסך של 25 מיליון ₪, לא כולל מע"מ, לכול עבודה:

פרויקט 1:

				שם הגוף עבורו ביצע המפקח את עבודת הפיקוח החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע (לא כולל) - (מזמין העבודה)
	תפקיד		שם	איש קשר ממליץ בפרויקט (מומלץ לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' טלפון אחד)
	כתובת דוא"ל		טל'	
				תיאור הפרויקט: יש לציין מהרשימה שלהלן את שבוצע בפרויקט. פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
				היקף הפרויקט (ללא מע"מ) לא פחת מסך של 25 מלש"ח, לא כולל מע"מ
מועד סיום		מועד התחלה		תקופת ביצוע הפרויקט כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
שנה	חודש	שנה	חודש	

פרויקט 2 :

				שם הגוף עבורו ביצע המפקח את עבודת הפיקוח על שלב התכנון ועד שלב הביצוע – לא כולל (מזמין העבודה)
	תפקיד		שם	איש קשר ממליץ בפרויקט (מומלץ לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' טלפון אחד)
	כתובת דוא"ל		טל'	
				תיאור הפרויקט: יש לציין מהרשימה שלהלן את שבוע בפרויקט. פרויקטים להקמה של כבישים/דרכים, מחלפים, חניונים, בתי חולים, בתי ספר, בסיסים צבאיים, מסופי תחבורה, תחנות מרכזיות, מבני ממשלה, מבני רשות מקומית, נמלי תעופה, תחנות השנאה, גשרים, מנהרות, נמל ימי. כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
				היקף הפרויקט (ללא מע"מ) לא פחת מסך של 25 מלש"ח, לא כולל מע"מ
מועד סיום		מועד התחלה		תקופת ביצוע הפרויקט כל פרויקט לבינוי תשתיות ציבוריות החל והסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
שנה	חודש	שנה	חודש	

תצהיר המפקח המוצע

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם מלא _____ חתימה וחותמת _____ תאריך _____

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב'
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי
באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך _____ חתימת עורך הדין _____ חותמת _____
ומספר רישיון עורך דין _____

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימה וחותמת המציע